

《吉林省安装工程计价定额》（JLJD-AZ-2019）勘误表

序号	定额编号	页码	内容	误	正
1	总说明	2	六、4.	4. 本定额人工工日单价按130元/工日确定，其中包括：计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资、 <b>社会保险费、住房公积金</b> 及特殊情况下支付的工资。	4. 本定额人工工日单价按130元/工日确定，其中包括：计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资及特殊情况下支付的工资。
2	C1-0316~0384	87~103	项目名称	规格只有一行：起重量（t）	规格第一行：起重量（t），规格第二行：跨距（m以内）
3	C1-0958~0987	229~234	C1-0958~0960	2气缸	2气缸（70/0.5、100/0.8、125/1）（补充项目名称详细类别，
			C1-0961~0963	4气缸	4气缸（70/0.8、100/1、125/1.5）
			C1-0964~0966	6气缸	6气缸（70/1.2、100/1.5、125/2）
			C1-0967~0969	8气缸	8气缸（70/1.5、100/2、125/2.5）
			C1-0970~0975	2气缸	2气缸（100/0.5、100/0.8、100/1、125/2、170/3.0、200/5.0
			C1-0976~0979	4气缸	4气缸（100/0.75、125/2.0、170/4.0、200/6.0）
			C1-0980~0983	6气缸	6气缸（100/1.0、125/2.5、170/5.0、200/8.0）
C1-0984~0987	8气缸	8气缸（100/1.5、125/3.0、170/6.0、200/10.0）			
4	C1-1327~1331	327	项目名称	乙炔发生器安装	乙炔发生器附属设备安装
5	C2-0631	285	定额编号	C2-0627	C2-0631
6	C2-0774~C2-0777	308	工作内容	…… <b>甩</b> 负荷试验和72h+24h连续试运行。	…… <b>用</b> 负荷试验和72h+24h连续试运行。
7	C3-0473	100	机械费	9637.78	9619.23
			基价	26857.81	26839.26
8	C3-0768	150	机械费	189.66	118.49
			基价	2125.68	2054.51
9	C3-1552~C3-1553	303	材料单位：主材	t	kg
10	C4-0068	33	综合工日	2.425	9.329
			人工费	315.25	1212.77
			基价	871.55	1769.07
11	C4-0264~C4-0267	80	材料单价：共箱铜母线	688.76元	-
			材料数量：共箱铜母线	1.000	(1.000)
			其他材料费	13.875、13.922、14.005、14.118	1.480、1.520、1.610、1.720
			材料费	784.70、787.35、792.05、798.47	83.54、86.18、90.91、97.32
	基价	1353.03、1399.90、1442.43、1484.08	651.87、698.73、741.29、782.93		
	C4-0268~C4-0271	81	材料单价：共箱铝母线	513.36	-
			材料数量：共箱铝母线	1.000	(1.000)
			其他材料费	10.585、10.652、10.741、10.845	1.340、1.410、1.500、1.600
			材料费	598.66、602.45、607.46、613.35	76.02、79.83、84.87、90.75
	基价	1150.72、1192.69、1232.02、1263.34	628.08、670.07、709.43、740.74		
	C4-0272~C4-0277	82~83	材料单价：母线槽	0.00	-
			材料数量：母线槽	1.000	(1.000)
	C4-0278~C4-0281	84	材料单价：分线箱	34.48	-
			材料数量：分线箱	1.000	(1.000)
			其他材料费	1.000、1.000、1.016、1.020	0.380、0.380、0.390、0.400
			材料费	56.56、56.56、57.44、57.67	21.46、21.46、22.33、22.57
基价	121.56、155.75、168.98、197.16	86.46、120.65、133.87、162.06			
			综合工日	0.090、0.146、0.125、0.163	0.900、1.460、1.520、1.630

12	C4-0400~0403	112	材料栏: 白布、合金钢钻头 Φ16、膨胀螺栓 M14、钢锯条、三色塑料带 20mm×40m、肥皂水、电力复合脂、其他材料费	含量: 例如, 白布: 0.005	含量×10: 例如, 白布: 0.050
			机械数量: 载重汽车 5t	0.005、0.009、0.009、0.009	0.050、0.090、0.090、0.090
			机械数量: 汽车式起重机 8t	0.005、0.009、0.009、0.009	0.050、0.090、0.090、0.090
			人工费	11.70、18.98、16.25、21.19	117.00、189.80、197.60、211.90
			材料费	0.46、0.54、0.54、0.59	4.74、5.48、5.48、6.04
			机械费	7.63、13.75、13.75、13.75	76.37、137.47、137.47、137.47
			基价	19.79、33.27、30.54、35.53	198.11、332.75、340.55、355.41
13	C4-0435	117	定额人工、材料、机械数量	人工:-; 材料:棉纱、钢管D32、钢垫板 δ 1-2、焊锡膏、机油、酚醛调和漆、钢锯条、型钢(综合)、低碳钢焊条(综合)、防锈漆C53-1、铁砂布0#-2#、汽油(综合)、镀锌扁钢(综合)、焊锡丝(综合)、电力复合脂、其他材料费; 机械:交流弧焊机21kV·A、载重汽车5t、高压绝缘电阻测试仪、高压试验变压器配套操作箱、调压器、TPFRC电熔分压器交/直流高压测量系统、汽车式起重机8t。	人工:9.779; 材料:棉纱:0.330、钢管D32:6.930、钢垫板 δ 1-2:4.400、焊锡膏:0.088、机油:0.110、酚醛调和漆:0.330、钢锯条:2.200、型钢(综合):34.100、低碳钢焊条(综合):1.430、防锈漆C53-1:0.330、铁砂布0#-2#:4.400、汽油(综合):0.550、镀锌扁钢(综合):5.500、焊锡丝(综合):0.440、电力复合脂:0.132、其他材料费:4.020; 机械:交流弧焊机21kV·A:0.822、载重汽车5t:0.062、高压绝缘电阻测试仪:0.555、高压试验变压器配套操作箱、调压器:0.278、TPFRC电熔分压器交/直流高压测量系统:0.278、汽车式起重机8t:0.062。
			人工费	-	1271.27
			材料费	-	227.53
			基价	217.28	1716.08
14	C.4.7	137	说明:二、2	铁构件制作与安装定额适用于本册范围内除电缆桥架支撑架、沿墙支架以外的各种支架、构件的制作与安装。	铁构件制作与安装定额适用于现场制作的电缆桥架、支架、支撑架执行铁构件制作、安装定额。
15	C4-0490~0491	139	材料数量:基础槽(角)钢	1.010	(1.010)
16	C4-0532	152	机械数量:交流弧焊机 21kV·V	0.279	0.063
			机械费	18.89	4.26
			基价	61.84	47.21
17	C4-0907~0909	225	综合工日	0.310、1.007、1.204	1.007、1.204、0.726
			人工费	40.30、130.91、156.52	130.91、156.52、94.38
			基价	128.03、218.64、185.59	218.64、244.25、123.45
18	C4-0927~0928	228	材料数量:镀锌圆钢 Φ16	1.050	(1.050)
			其他材料费	0.122、0.142	0.015、0.035
			材料费	6.92、8.05	0.85、1.98
			基价	18.39、30.73	12.32、24.66
19	C4-0937~0938	229	材料数量:接地铜板	1.005	(1.005)
20	C4-0960	234	材料数量:等电位端子盒安装	1.005	(1.005)
			其他材料费	0.265	0.024
			材料费	15.01	1.34
			基价	24.37	10.70
21	C4-1229	293	材料数量:镀锌地线夹 20	0.639	6.396
			其他材料费	0.712	1.261
			材料费	40.24	71.30
			基价	157.24	188.30
22	C4-1328	318	材料数量:木螺钉 d4×65	0.281	1.141
			其他材料费	0.902	0.910

22	C4-1320	310	材料费	51.03	51.47
			基价	116.55	116.99
23	C4-1347	322	材料数量: 难燃塑料管接头 32	0.206	2.062
			其他材料费	0.011	0.059
			材料费	0.62	3.34
			基价	63.80	66.52
24	C4-1553	364	材料数量: 乙炔气	1.800	0.010
			其他材料费	0.017	0.097
			材料费	52.75	5.48
			基价	184.33	137.06
25	C4-1568	367	综合工日	0.177	0.117
			人工费	23.01	15.21
			基价	25.51	17.71
26	C4-1444	343	材料数量: 汽油(综合)	0.006	0.060
			其他材料费	0.015	0.025
			材料费	0.96	1.39
			基价	10.32	10.75
27	C4-1758	402	综合工日	0.161	0.140
			人工含量: 多铜接线端子20A	-	1.015
			其他材料费	-	0.037
			人工费	20.93	18.20
			基价	21.44	20.31
28	C4-1799	407	人工含量	1.175	0.175
			人工费	152.75	22.75
			基价	157.60	27.60
29	C4-2008	433	材料名称:	半圆头镀锌螺栓	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50
			材料单价: 半圆头镀锌螺栓50	0.00	0.84
			材料费	-	0.35
			基价	21.06	21.41
30	C5-0001	5	材料、机械分类	材料: 手动液压叉车	机械: 手动液压叉车
			材料费	77.05	-
			机械费	2.2	79.25
31	C5-0030	10	项目名称: KVM切换器安装、调试	端口: ≤32	端口: ≤16
32	C6-0092	30	材料数量: 仪表接头	(0.000)	-
33	C6-0100	31	项目名称: 差压、流量仪表节流装置	公称直径: ≤2000	公称直径: ≤200
34	C6-0594~0599	155~156	机械费	33.74、23.36、34.67、31.16、32.46、33.74	27.41、18.98、27.85、25.30、26.37、27.41
			基价	601.11、416.16、645.71、554.85、577.99、601.11	594.78、411.78、638.89、548.99、571.90、594.78
35	C.7.1章节说明	3	说明 三、2.	VBV	VRV
36	C7-0060	14	综合工日	1.940	11.940
			人工费	252.20	1552.20
			基价	356.81	1656.81
37	C7-0093~0098 C7-0117~0121	24、29	项目名称规格	周长(mm)	长边长(mm)
38	C8-0510	08	机械费	612.58	607.23

38	C8-1712	299	基价	1510.76	1505.40
39	C8-1713	299	人工含量	1.369	6.842
			人工费	177.97	889.46
			基价	540.42	1251.91
40	C8-1770~1779	311~312	材料含量: 六角螺栓 综合	0.057、0.111	删除此材料
			材料费	78.89、67.42、79.46、91.23、102.83、132.51、185.17、225.66、251.63、280.04	78.00、66.53、78.57、90.34、101.94、131.62、184.28、223.93、249.90、278.31
			基价	520.52、538.56、671.89、762.43、903.06、1056.68、1496.18、1661.89、1959.04、2212.56	519.63、537.67、671.00、761.54、902.17、1055.79、1495.29、1660.16、1957.31、2210.83
41	C8-2428	448	综合工日	0.393	1.393
			人工费	51.09	181.09
			基价	148.69	278.69
42	C9-0132	35	材料单价: 法兰	-	181.44
			材料费	28.47	391.35
			基价	227.20	590.08
43	C9 附录	80	含量表	单位: m	单位: 个/m
44	C10-0523	126	人工含量、人工费	1.720、223.60	1.172、152.36
			基价	226.98	195.74
45	C10-0705	178	人工含量	0.410	1.642
46			人工费	53.30	213.46
47			基价	326.94	487.10
48	C10-0871	216	综合工日	0.240	0.024
			人工费	31.20	3.12
			基价	31.21	3.13
49	C10-1728	383	人工含量、人工费	-、-	2.023、262.99
			基价	539.93	802.92
50	C10-1831~1835	411	材料名称	水泥 1: 2.5	水泥砂浆 1: 2.5
			材料价格: 水泥 1: 2.5	0.00	285.34
			材料费	107.78、78.17、69.35、51.36、40.66	129.18、93.29、83.05、62.2、49.79
			基价	666.77、551.68、473.98、398.64、362.76	688.17、566.8、487.68、409.48、371.89
51	C11-0139	27	材料数量: 线缆水泥管 6孔	668.000	(668.000)
			材料费	11771.92	1023.80
			基价	15826.62	5078.50
52	C11-0291~0292	53	材料含量: 粗砂	29.000、30.000	0.029、0.030
			材料含量: 水泥 32.5	20.890、21.490	0.021、0.022
			材料费	9797.76、10092.41	9.84、10.28
			基价	9839.36、10134.01	51.44、51.88
53	C11-0299	54	材料含量: 粗砂	29.000	0.029
			材料含量: 水泥 32.5	18.000	0.018
			材料费	8794.01	42.52
			基价	8856.41	104.92
54	C11-0301~0302	54	材料含量: 粗砂	322.000、44.000	0.322、0.044
			材料含量: 水泥 32.5	105.000、14.340	0.105、0.014
			材料费	63409.50、8635.06	259.21、8.51
			基价	63686.40、8667.56	536.11、41.01
55	C11-0486~0488	89	工作内容	2.分母和括号内的材料供设计选用。	删除, 序号顺延

56	C11-0549~0550	99	项目名称: 人工穿放管、暗槽内用户光缆	12芯以上	12芯以下
57	C12-0062	17	酚醛防锈漆含量	(0.120)	(1.120)
58	C12-0076~0081	18	材料分类	醇酸清漆、有机硅耐热漆 W61-25、银粉漆	主材
			材料费	11.08、9.84、24.84、23.64、5.13、4.49	1.38、1.25、1.96、1.79、1.19、0.79
			基价	40.20、38.05、61.37、60.17、32.30、30.62	30.50、29.46、38.49、38.32、28.36、26.92
59	C12-1164~1165	148	单位	单位: 10m <sup>2</sup>	删除。按项目名称单位“100kg”计算
60	C12-1477	221	人工含量	90471	9.471
			人工费	11761230	1231.23
			基价	11761526.63	1527.86
61	C12-1828~1829	282~283	材料费	14.86、125.66	13.81、124.61
			基价	43.59、167.91	42.54、166.86
62	C12-1837~1839	285	材料费	616.48、999.61、865.44	605.97、926.51、844.44
			基价	1648.09、2357.76、2340.72	1637.58、2284.66、2319.72
63	C12-1841~1842	286	材料费	59.63、13.98	57.19、11.54
			基价	230.08、122.23	227.64、119.79
64	C1-0254~0261	66~68	材料单价: 亚硝酸钠	0.01	2.65
	C3-0766~0773	150		0.01	2.65
	C8-2429~2436	450		2.65	0.01
65	C1-0254~0261	66~68	基价	96415.04、120839.10、226102.53、276481.23、321856.85、451162.76、873380.65、1032813.04	96586.63、121023.90、226313.72、276798.03、322239.65、451585.16、873929.75、1033526.89
	C3-0766~0773	150		744.10、1195.29、2054.51、2577.85、3118.35、3665.94、4650.28、5430.63	904.35、1515.79、2535.25、3218.84、3919.58、4626.95、5932.26、7033.11
	C8-2429~2436	450		749.79、776.81、801.52、813.25、782.94、831.44、876.73、896.92	628.35、655.37、680.08、691.81、661.50、710.00、755.29、775.48

### 2020年8月21日:

66	C4-1372~1377	325	人工	1.701、2.034、2.178、2.340、2.673、3.060	0.170、0.203、0.218、0.234、0.267、0.306
			人工费	221.13、264.42、283.14、304.20、347.49、397.80	22.10、26.39、28.34、30.42、34.71、39.78
			基价	241.82、288.91、311.01、341.81、386.15、446.01	42.79、50.88、56.21、68.03、73.37、87.99

### 2020年9月07日:

67	C5-0340	65	综合工日	15.000	160.000
			材料含量	80.000、32.000、96.000	10.000、0.500、18.180
			机械含量: 工业用真有效值万用表、宽行打印机、对讲机(一对)、笔记本电脑	5.000、5.000、5.000、5.000	32.000、15.000、96.000、80.000
			人工费	1950.00	20800.00
			材料费	4410.40	204.68
			机械费	1254.85	2755.96
			基价	7615.25	23760.64

### 2020年10月29日:

68	C4-0185~0214	69~73	材料分类	矩形铜母线	改为“未计价材料”
			材料费	48.67、49.40、52.64、54.24、107.69、26.44、163.79、168.44、217.45、223.60、37.44、37.76、38.33、38.66、78.90、79.48、117.43、120.17、159.70、160.80、46.04、46.71、47.90、48.47、97.98、98.94、148.08、149.39、197.87、199.52	6.13、6.86、10.10、11.70、22.62、24.53、35.06、39.71、47.30、53.45、3.39、3.71、4.28、4.61、10.81、11.39、15.29、18.03、23.51、24.62、3.50、4.17、5.36、5.93、12.91、13.87、20.47、21.78、27.72、29.37

			基价	67.02、74.72、81.58、86.43、160.66、85.63、240.68、261.80、317.46、336.19、50.74、56.06、58.95、61.85、117.11、122.11、173.14、187.42、232.25、242.13、76.12、89.23、98.44、102.38、194.04、208.73、293.44、300.38、393.01、405.09	24.48、32.18、39.04、43.89、75.59、83.72、111.95、133.07、147.31、166.04、16.69、22.01、24.90、27.80、49.02、54.02、71.00、85.28、96.06、105.95、33.58、46.69、55.90、59.84、108.97、123.66、165.83、172.77、222.86、234.94
69	C4-0215~0224	73~74	材料分类	矩形铝母线	改为“未计价材料”
			材料费	35.93、36.27、36.52、36.71、75.22、75.52、113.81、114.13、152.35、152.76	1.88、2.22、2.47、2.66、7.13、7.42、11.67、11.99、16.17、16.58
			基价	57.38、66.78、72.61、75.23、144.26、154.16、218.30、222.72、292.55、300.92	23.33、32.73、38.56、41.18、76.17、86.06、116.16、120.58、156.37、164.74
70	C4-0225~0229	74	材料分类	铜母线伸缩节	改为“未计价材料”
			材料费	15.73、24.50、34.66、42.49、80.49	8.63、10.30、13.36、14.09、23.69
			基价	75.53、96.86、119.46、141.33、236.92	68.43、82.66、98.16、112.93、180.12
71	C4-0230~0234	75	材料分类	铝母线伸缩节	改为“未计价材料”
			材料费	7.26、13.96、20.79、27.02、52.31	2.04、3.52、5.13、6.14、10.55
			基价	56.27、73.19、90.12、108.05、180.17	51.05、62.75、74.46、87.17、138.41
72	C4-0236~0239	76	材料分类	槽形母线	改为“未计价材料”
			材料费	113.84、114.76、116.14、117.33	11.09、12.01、13.39、14.58
			基价	162.90、171.53、185.92、202.23	60.15、68.78、83.17、99.48

**2020年11月24日：**

73	C9-0194~0195	55	项目名称	单输入单输出	半周长0.5m以内
				多输入多输出	半周长1m以内
	C9-0190~0195	54~55	人工工日	0.00	130.00
			人工含量	1.634、-、-、-、-	0.650、0.930、0.700、1.200、0.352、0.529
			人工费	-、-、-、-、-	84.50、120.90、91.00、156.00、45.76、68.77
基价	10.17、14.59、11.47、15.88、12.76、18.47	94.67、135.49、102.47、171.88、58.52、87.24			

**2021年1月11日：**

74	C5-0902	167	机械含量：半自动切割机 100mm	38.970	0.750
			机械费	3745.77	77.80
			基价	4213.77	545.80